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2×300MW机组  脱硝精准喷氨系 统优化改造项目
	2×300MW机组脱硝精准喷氨系统优化改造项目
范围包括但不限于设计、供货、安装施工、试验
调试、培训、总结报告、验收资料移交等内容。
主要包括流场分析、CFD仿真及流场优化改造、
喷氨管道分区改造、喷氨总量控制系统及分区调
平控制系统改造等。改造后，实现精准喷氨，有
效降低喷氨量，同时解决了喷氨过量造成的风烟
系统堵塞问题，降低机组停机风险。
	





888(不含税)
	
合同签订后5日内提
供设计图纸，合同签
订后30日内完成设备
供货，具备进厂施工
条件，60日内具备验
收条件。
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